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1 Působnost obchodních podmínek 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) určují část obsahu smluv o dílo, ve kterých 
vystupuje obchodní společnost BERGER BOHEMIA a. s., IČO 45357269, se sídlem Plzeň, 
Klatovská 410, okres Plzeň-město, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v 
Plzni, oddíl B, vložka 217, na straně objednatele a ve kterých je uveden odkaz na OP. 

1.2 OP jsou k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti BERGER BOHEMIA a. s. a dále 
v elektronické podobě na internetové adrese společnosti BERGER BOHEMIA a. s. 
(https://bergerholding.com/cs/cesko/nakup/vop). 

1.3 Pojmem „objednatel“ se pro účely těchto OP rozumí obchodní společnost BERGER 
BOHEMIA a. s., IČO 45357269, se sídlem Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217.  

1.4 Pojmem „zhotovitel“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která 
s Objednatelem uzavřela smlouvu o dílo, ve které vystupuje na straně zhotovitele.  

1.5 Pojmem „smlouva“ se rozumí smlouva o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavazuje 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo smlouvou specifikované a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Pokud je v OP dále užit 
pojem „smlouva“, je tím míněna smlouva o dílo ve znění OP a všechny ostatní 
dokumenty určující její obsah ve smluvní i technické rovině.   

1.6 K závaznosti OP v konkrétním smluvním vztahu postačuje odkaz na OP ve smlouvě, 
v případě smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě pak odkaz na OP obsažený v 
některém z dokumentů tvořících smlouvu, zpravidla v objednávce. 

1.7 Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním OP přednost, vždy však pouze 
v rozsahu přímo dotčeném odchylnou úpravou, analogie se vylučuje. Platí tedy zejména, 
že další přímo či odvozeně s dotčeným ustanovením související práva a povinnosti 
obsažené v OP, zejména platební podmínky, podmínky odpovědnosti za vady a záruky 
za jakost či smluvní pokuty tak nejsou danou odchylkou ve smlouvě dotčeny.     

1.8 Smluvní ujednání budou v případě pochybností o jejich obsahu vykládány v souladu 
s principy a zásadami obsaženými v OP. 

2 Podklady a příkazy pro provedení díla 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že podklady a příkazy k provedení díla předané objednatelem 
před uzavřením smlouvy posoudil s odbornou péčí, přičemž současně prohlašuje, že 
objednatelem předané podklady a příkazy byly pro takové posouzení úplné a dostačující 
a zhotovitel disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky 
potřebnými pro takové posouzení. Zhotovitel nemá výhrady k podmínkám stanoveným 
objednatelem pro plnění smlouvy, prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, 
stejně jako o místních podmínkách, a že všechny jemu nejasné podmínky si před 
uzavřením smlouvy vyjasnil s objednatelem.  

2.2 Zhotovitel je s vynaložením odborné péče povinen přezkoumat podklady a příkazy 
předané objednatelem po uzavření smlouvy a upozornit písemně objednatele do pěti 
(5) dnů od jejich převzetí na zjištěné či při vynaložení odborné péče zjistitelné vady či 
nevhodnou povahu spolu s konkrétním návrhem na jejich odstranění. V případě 
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn se později vady či nevhodné povahy 
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podkladů či příkazů dovolávat. Pokud zhotovitel nesdělí žádné výhrady, případně tyto 
výhrady sdělí vadně, odpovídá dále za všechny s tím spojené důsledky a je povinen na 
svůj náklad provést všechny práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla. 
V případě, že zhotovitel nedisponuje potřebnou odborností k posouzení podkladu či 
příkazu, je povinen takovou skutečnost písemně oznámit objednateli a současně je 
povinen si zajistit si takové posouzení prostřednictvím k tomu odborně způsobilé osoby, 
a to na svůj náklad. 

2.3 Objednatel bude předávat zhotoviteli podklady a příkazy zpravidla písemnou formou 
v listinné či elektronické podobě. 

2.4 Zhotovitel je oprávněn podklady, které mu byly předány objednatelem, použít výhradně 
pro plnění smlouvy. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

2.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla svým příkazem omezit jeho 
rozsah, aniž by to mělo vliv na výši jednotkových cen zbývajících prací či výši 
poskytnutých rabatů, slev či jiných snížení ceny díla dohodnutých ve smlouvě. Tento 
účinek nastává doručením příkazu zhotoviteli.  Zhotovitel v případě omezení rozsahu 
díla nemá nárok na úhrady ceny za dílo v rozsahu, ve kterém dílo nebude z tohoto 
důvodu provedeno. Zhotoviteli dále v takovém případě rovněž nevzniká právo na 
náhradu škody či jiné újmy ani jiné nároky.  

3 Věci a jiná plnění určené k provedení díla 

3.1 Věci a plnění, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle 
smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. 

3.2 Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při 
provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá v plném rozsahu 
zhotovitel objednateli jako skladovatel. 

3.3 Po ukončení díla nebo po zániku povinnosti zhotovitele dílo provést je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli konečné vyúčtování těchto věcí 
a vrátit mu vše, co z jeho věcí nezpracoval. 

3.4 Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má zhotovitel postavení 
prodávajícího. Není-li písemně a výslovně dohodnuto jinak, platí, že kupní cena těchto 
věcí je již zahrnuta v ceně za dílo a zhotovitel u těchto věcí nemá nárok na úhradu ceny 
za takto opatřené věci. V případě pochybností o tom, co bylo ujednáno, platí předchozí 
věta. Vlastníkem těchto věcí je od okamžiku jejich opatření zhotovitelem objednatel.   

3.5 Zhotovitel se zavazuje přednostně obstarat materiály či výrobky potřebné pro provedení 
díla od objednatele (dodávky asfaltových směsí), společnosti BERGER BETON spol. s r.o., 
IČO 41938658 (dodávky betonových směsí), BERGER SUROVINY s.r.o., IČO 45357269 
(dodávky kameniva), případně jiné ze společností skupiny BERGER, se kterými výše 
uvedené společnosti tvoří koncern či jsou majetkově či personálně propojené. Zhotovitel 
je povinen se v dostatečném časovém předstihu s ohledem na termíny provádění díla 
písemně dotázat objednatele, zda má objednatel či jiná společnost ze skupiny BERGER 
zájem výše uvedené materiály zhotoviteli k provedení díla dodat a za jakých podmínek. 
Zhotovitel je oprávněn obstarat tyto materiály u jiných dodavatelů pouze v případech, 
(i) kdy se materiál či výrobky nenachází v nabídce žádné ze společností skupiny BERGER, 
(ii) objednatel nezareaguje kladně na dotaz zhotovitele dle předchozí věty do deseti (10) 
pracovních dnů od jeho doručení, (iii) společnosti ze skupiny BERGER nepřijmou 
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objednávku zhotovitele na dodání materiálu či výrobků, nebo (iv) cenové podmínky 
jiných dodavatelů budou výhodnější než cenové podmínky společností skupiny BERGER, 
přičemž tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat písemnými 
nabídkami těchto dodavatelů. Zhotovitel je povinen dále předložit kopie všech dodacích 
listů.  

3.6 Nejpozději při prvním dodání materiálu nebo výrobku na stavbu musí být objednateli 
předány kopie platných dokladů v českém jazyce jednoznačně prokazující požadované 
vlastnosti materiálu nebo výrobku, zejména: 

(a) prohlášení o vlastnostech/ o shodě a CE štítek, technický list, případně protokol o 
zkouškách; 

(b) pro výrobky charakteru nebezpečných chemických látek a přípravků bezpečnostní 
listy; 

(c) pro součásti a systémy požárně bezpečnostních zařízení a pro výrobky s 
předepsanou požární odolností je nutno doložit také kopie certifikátů a atesty 
požární odolnosti; 

(d) pro stavby v režimu technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) staveb 
pozemních komunikací (např. stavby pro Ředitelství silnic a dálnic s. p. a další 
státní organizace) nebo TKP Správy železnic, státní organizace, je nutno doložit 
předepsané doklady dle příslušných kapitol těchto TKP; 

(e) pro stavby v režimu TKP a případně pro stavby, kde je to rovněž vyžadováno, je 
nutno předložit technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány před 
zahájením prací.  

3.7 Pro všechny vybrané/stanovené výrobky a materiály, které budou použity při provádění 
díla, předloží zhotovitel ke schválení předem platné doklady o posouzení shody dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, Nařízení Vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, event. též dle jiných věcně relevantních dokumentů 
v daném oboru (metodický pokyn systému jakosti v oboru pozemních komunikaci [MP 
SJ-PK], Věstník dopravy č.14-15/2005 apod.), zejména:  

(a) technický list;  

(b) prohlášení o shodě (případně Prohlášení o vlastnostech včetně CE štítku); 

(c) certifikát (dle § 5, případně obdobné doklady dle § 6 až § 8 Nařízení Vlády č. 
163/2002 Sb.), včetně příloh uvádějících požadované vlastnosti (protokol o 
certifikaci, protokoly o zkouškách, STO);  

(d) zprávu o dohledu, pro certifikát starší než 12 měsíců; 

(e) certifikát systému řízení výroby, pokud byl vydán; 

(f) certifikát systému řízení kontroly u dovozce, pokud byl vydán; 

(g) bezpečnostní list – u výrobků kategorie nebezpečných látek a přípravků podle zák. 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů.  

3.8 Materiály a výrobky, pro které nebyly dodány platné doklady shody a doklady 
jednoznačně prokazující jejich vlastnosti, nesmí být bez písemného souhlasu 
objednatele zabudovány či jinak použity při provádění díla. Zmíněné nedostatky 
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opravňují objednatele k příkazu k zastavení prací a zastavení úhrad ceny za dílo do doby 
zjednání nápravy, aniž by tento příkaz a jeho provedení měly vliv na povinnost 
zhotovitele dokončit dílo ve sjednaném termínu.  

3.9 Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a současně až po uzavření písemné dohody o jakosti a vlivu náhradního 
materiálu na cenu za dílo.  

3.10 Zhotovitel je povinen zajistit, že materiály a výrobky použité při provádění díla budou 
v jakosti stanovené výslovně smlouvou, jinak v jakosti nejvyšší a nové. 

4 Staveniště 

4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že na staveniště budou kromě zástupců objednatele 
vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu zaměstnanců zhotovitele, 
který zhotovitel před zahájením prací předá objednateli. Jiné osoby mohou na staveniště 
vstoupit jen se souhlasem zástupce objednatele uvedeným ve stavebním deníku, a to 
v doprovodu objednatelem určené osoby. 

4.2 O předání a převzetí staveniště před zahájením provádění díla, jakož i o předání a 
převzetí staveniště po provedení díla bude sepsán protokol.    

4.3 Staveniště bude zhotovitel užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro 
vyklizení staveniště. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději v den převzetí díla 
objednatelem.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi 
/pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích 
pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi na svůj náklad a nebezpečí. Platí, že při odchodu zaměstnanců zhotovitele ze 
stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění 
uvedených podmínek je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a pořádek a náklady s tím 
spojené uplatnit vůči zhotoviteli.  Předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem 
užíváno výhradně pro účely provádění díla. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, jako původce odpadů, že s odpady vzniklými z činnosti, která je 
předmětem smlouvy, naloží na vlastní náklady a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech.  

4.6 Za materiál, stroje a jiné věci umístěné na staveništi, jakož i za celé staveniště, odpovídá 
zhotovitel.  

4.7 Zhotovitel je povinen respektovat, že na staveništi může působit více zhotovitelů a 
zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně 
podmínek smlouvy. Zhotovitel je povinen předcházet v co nejvyšší dosažitelné míře 
tomu, aby při provádění díla docházelo ke vzájemnému omezování nebo aby byli 
omezováni jiní zhotovitelé. Zhotovitel je přitom zejména povinen přizpůsobovat 
plynulému průběhu výstavby provádění dílčích plnění, použití strojů nebo zařízení a 
dodávání stavebních výrobků nebo stavebních hmot na staveniště. 

4.8 V případě, že bude potřeba uzavřít koordinační dohodu ve smyslu § 101 odst. 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a tato nebude uzavřena, je zhotovitel povinen potřebu 
takového uzavření bezodkladně písemně oznámit objednateli a současně zajistit 
uzavření takové dohody s dotčenými subjekty. 
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4.9 Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké, 
vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 
podle příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět 
objednatele. 

5 Způsob provádění díla 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době, a to 
způsobem v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy a směrnými normami. 

5.2 Součástí povinností zhotovitele je i provedení ve smlouvě výslovně neuvedených prací 
či činností, jejichž provedení je s ohledem na předmět smlouvy v daném oboru nezbytné, 
potřebné, účelné či obvyklé (vše v nejvyšším standardu v daném oboru) či je spravedlivě 
ze strany objednatele očekávatelné s přihlédnutím k předpokládanému výsledku, 
kterým je provedení úplného, bezvadného, funkčního díla, způsobilého k užívaní ke 
sjednanému, jinak obvyklému účelu. Je-li objednatel současně dále ohledně provádění 
díla v postavení zhotovitele vůči další osobě či osobám (investor, generální dodavatel 
apod.), je zhotovitel povinen zohlednit uvedené i ve vztahu ke všem dalším subjektům 
v dodavatelském řetězci ve vztahu k dílu výše postaveným.   

5.3 Zhotovitel seznámí na vyžádání objednatele před zahájením díla se svým systémem 
jakosti a předá objednateli jím požadované podklady o tomto systému. Objednatel je 
oprávněn příkazem určit, že se provádění díla bude řídit systémem jakosti objednatele. 

5.4 Nevyplývá-li ze smlouvy výslovně jinak, je zhotovitel oprávněn provést bezvadné dílo 
před sjednanou dobou. 

5.5 Při provádění díla postupuje zhotovitele samostatně, je však vázán příkazy objednatele.  

5.6 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla či jeho části jinou osobu 
(podzhotovitele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla 
či jeho části jinou osobou odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.  Zhotovitel je 
povinen zajistit, že podzhotovitel nebude oprávněn prováděním díla či jeho části pověřit 
další osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
trvat na tom, aby zhotovitel prováděl dílo sám. 

5.7 Zhotovitel je povinen vždy a v každém ohledu dbát práv a oprávněných zájmů 
objednatele a postupovat vždy v souladu s nimi. 

5.8 Zhotovitel je povinen respektovat požadavky společenské odpovědnosti 
zaměstnavatele, zejména:  

(a) pečovat o zdraví a bezpečnost pracovníků; 

(b) zajišťovat pracovníkům bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí; 

(c) respektovat právo pracovníků na svobodu sdružování a právo na kolektivní 
vyjednávání; 

(d) zvyšovat povědomí a angažovanost pracovníků v oblasti společenské 
odpovědnosti; 

(e) nevyužívat dětskou práci a nucenou práci; 

(f) neuplatňovat ani nepodporovat žádnou formu diskriminace a nátlaku; 

(g) nebránit pracovníkům v uplatňování práva na nezávislé myšlení a konání. 

5.9 Zhotovitel ujišťuje objednatele, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném 
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zdravotním pojištění a že zhotoviteli zároveň nebyla a nebude v období posledních 12 
měsíců předcházejících zahájení realizace plnění dle této smlouvy pro objednatele 
pravomocně uložena pokuta vyšší než 100.000,00 Kč za porušení povinností 
vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Zhotovitel je povinen objednateli o výše 
uvedených skutečnostech poskytnout potvrzení ČSSZ, zdravotní pojišťovny (ZP) a 
Státního úřadu inspekce práce ne starší než tři (3) měsíce při zahájení realizace plnění 
dle smlouvy.  

5.10 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost při provádění díla, zejména provádí dílo vadným způsobem, může požadovat 
objednatel, aby zhotovitel zajistil nápravu. V případě důvodných pochybností je 
objednatel oprávněn požadovat provedení odpovídajícího důkazu (zkoušky, ověření 
apod.) o řádném provádění díla. V případě, že se zjistí jakékoli pochybení (nikoli tedy 
pouze pochybení související s pochybností, které bude důvodem provedení důkazu), 
nese veškeré náklady na provedení takového důkazu, zkoušky či ověření zhotovitel.  

5.11 Zhotovitel je povinen provést dílo pouze kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel 
odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení, 
rozhodnutí a potvrzení právními předpisy vyžadovaná pro provádění díla. Zhotovitel je 
povinen ve vztahu k zaměstnancům dodržovat veškeré právní předpisy.  

5.12 Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy. 

5.13 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné nebo jsou zakryté, 
nejméně pět (5) pracovních dní předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že 
práce nebyly řádně provedené, v opačném případě hradí náklady zhotovitel. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré 
náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele k účasti na 
zkouškách díla nejméně pět (5) pracovních dní předem.  Nestane-li se tak, není zkouška 
řádně provedena, neschválí-li objednatel dodatečně a písemně její provedení. 

5.15 Zhotovitel povinen při provádění požadovaných prací důsledně zabezpečit dodržování 
předpisů k zajištění ochrany životního prostředí. 

5.16 V případě používání látek kategorie nebezpečných chemických látek a přípravků bude 
zhotovitelem zajištěno proškolení pracovníků a na stavbě budou k dispozici příslušné 
bezpečnostní listy. 

5.17 Zhotovitelem používané mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby 
neohrožovaly životní prostředí, zejména rizikem úniku nebezpečných látek, nadměrnými 
výfukovými zplodinami a nadměrným hlukem. 

5.18 V případě parkování vozidel, strojů, zařízení a jiných mechanismů na staveništi budou 
pod nimi umístěny záchytné vany pro možný únik pohonných hmot a provozních kapalin. 
Zhotovitel bude respektovat hranice předaného staveniště a stanovené příjezdové trasy, 
každé vozidlo (stroj, zařízení či jiný mechanismus) bude před výjezdem na veřejnou 
komunikaci očištěno. 
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5.19 Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolá 
objednatel. Svolání je objednatel oprávněn provést jakýmkoli vhodným způsobem, jakož 
i zápisem ve stavebním deníku, a prostřednictvím svého zástupce oprávněného 
rozhodovat bez dalšího ve věcech technických a realizačních.  Z těchto kontrolních dnů 
bude pořizován zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem 
z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání 
obsažená v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou 
v rozporu se smlouvou. 

5.20 Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost vedoucího pracovníka na stavbě v 
průběhu provádění díla a zajistit a předat podklady pro své zaměstnance (např. PD 
v listinné podobě, informace a příkazy nutné k provedení díla, informace z kontrolních 
dnů).  

5.21 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v 
platném znění. Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit seznam všech 
měřidel, která v průběhu provádění díla bude používat. Skončí-li v průběhu výstavby 
platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je zhotovitel 
povinen toto měřidlo vyřadit z používání a nahradit měřidlem jiným, které doplní do výše 
uvedeného seznamu. Při poškození měřidla je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě 
vyřadit z používání a následně odstranit ze stavby. Měřidla jsou oprávněni používat 
pouze ti pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti a odpovídající 
potřebné zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen 
okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již 
používáno na předešlá měření a o výsledku informovat objednatele. 

5.22 Zhotovitel se zavazuje, že bez účasti zástupce objednatele či bez jeho výslovného svolení 
nebude jednat s investorem, respektive s vyšším dodavatelem o podmínkách provádění 
díla. 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, zaměstnanost 

6.1 Při provádění díla je zhotovitel povinen plnit veškeré povinnosti stanovené platnými 
právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnosti technických zařízení, pracovních podmínek a požární ochrany, zejména 
ustanovení (dojde-li ke změně či zrušení níže uvedených předpisů, platí v takovém 
případě předpisy nové či předpisy novelizované, a to bez dalšího, tedy tímto 
ustanovením není v žádném rozsahu omezována povinnost zhotovitele dodržovat 
povinnosti z uvedených předpisů plynoucí): 

(a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; 

(b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění; 

(c) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, 

(d) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění; 
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(e) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v 
platném znění; 

(f) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném 
znění; 

(g) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, v platném znění; 

(h) nařízení vlády č.  272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění; 

(i) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a dalších vnitřních předpisů 
provozovatele dráhy, nebo drážní dopravy (např. předpis Správy železniční 
dopravní cesty, s.o. BP1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v 
platném znění), je-li prováděna činnost na staveništi nebo pracovištích 
v působnosti tohoto zákona; 

(j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; 

(k) vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění; 

(l) vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění; 

(m) technických norem upravujících provádění dočasných stavebních konstrukcí, 
zejména ČSN EN 12811, ČSN 73 8101, ČSN 73 8102, ČSN 73 8106 a ČSN 73 8107. 

6.2 Při práci na staveništích podléhajících Správě železnic, státní organizaci (SŽ) je zhotovitel 
povinen plnit také zejména: 

(a) předpis SŽ Ob1 díl II., Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 
nepřístupných – Průkaz pro cizí subjekt; 

(b) předpis SŽ Zam 1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy; 

(c) předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 
zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 
dráhy provozované Správou železnic, státní organizací; 

(d) předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách státní Správy železnic, státní organizace, ve znění změny; 

(e) předpis SŽ R14, Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa 
železnic. 

6.3 Při práci na staveništích podléhajících Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD) je zhotovitel 
povinen plnit také zejména: 

(a) Směrnici s. p. 10-S-14.8 - Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích; 

(b) Směrnici s. p. 10-S-14.7 – Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek BOZP, včetně Přílohy – Základní bezpečnostní standardy na stavbách 
ŘSD; 

6.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti (10) dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat objednatele (popř. určeného Specialistu BOZP stavby) o pracovních 
a technologických postupech, které pro realizaci díla zvolil, o rizicích vznikajících při 
těchto postupech a o řešení takových rizik, včetně informace o přijetí či realizaci opatření 
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k zamezení vzniku či trvání takových rizik. Závazkem předat uvedené informace 
objednateli se zhotovitel nezbavuje povinnosti plnit § 16 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění. Informace musí obsahovat zejména:  

(a) informaci o rizicích vznikajících při konkrétních pracovních nebo technologických 
postupech, které pro realizaci díla na konkrétním staveništi zvolil. Informace o 
rizicích musí být předány v listinné podobě nebo elektronicky a prokazatelně 
schváleny odpovědným zaměstnancem zhotovitele;  

(b) pracovní postup pro provádění prací při realizaci díla v souladu s plánem BOZP (je-
li zpracován), v listinné nebo elektronické podobě prokazatelně schválený 
odpovědným zástupcem zhotovitele. Pracovní postup musí stanovit zejména: 

­ pracovní postup pro danou pracovní činnost; 

­ návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací; 

­ výčet nebezpečí a rizik a opatření k jejich odstranění; 

­ použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.; 

­ druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, 
plošin apod.); 

­ způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích 
ploch; 

­ technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a 
okolí; 

­ opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 

­ opatření při pracích za mimořádných podmínek.  

Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou je zhotovitel povinen zpracovat s údaji zejména: 

­ o typu osobního zajištění proti pádu; 

­ o způsobu zajištění pracovníka;  

­ vyznačením kotvících bodů jejichž únosnost bude doložena průvodní 
dokumentací výrobce těchto bodů, nebo jinak technicky dokumentována a 
prokázána; 

­ způsob a postup vyproštění osob po zachycení pádu a zajištění předlékařské 
pomoci. 

(c) čestné prohlášení o splnění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v listinné nebo 
elektronické podobě podepsané odpovědným zástupcem zhotovitele.  Čestné 
prohlášení musí obsahovat zejména: 

­ prohlášení o proškolení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany; 

­ prohlášení o odborné, zvláštní odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců. 
V případě prací vykonávaných v prostorách a na staveništích Správy železnic, 
státní organizace nebo Ředitelství silnic a dálnic s. p. rovněž prohlášení o plnění 
požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců vyplývající 
z vnitřních předpisů Správy železnic, státní organizace nebo Ředitelství silnic a 
dálnic s. p.; 
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­ prohlášení, že veškeré práce a činnosti pro objednatele, bude provádět vlastními 
zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, popřípadě prostřednictvím 
podzhotovitelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají vlastní zaměstnance 
v pracovněprávním vztahu; 

­ prohlášení, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zák. č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména tedy že neprovádí a nebude 
provádět žádné práce ani činnosti pro objednatele, í prostřednictvím pracovníků 
(zaměstnanců) ze zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného 
povolení (oprávnění) k pobytu, pokud se taková povolení (oprávnění) u daného 
pracovníka (zaměstnance) podle právních předpisů vyžadují; 

­ prohlášení, že nepověří provedením prací a činností pro objednatele, 
podzhotovitele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; 

­ jmenný seznam zaměstnanců (pracovníků), kteří se budou na realizaci díla podílet; 

­ prohlášení o technické způsobilosti strojů, zařízení, nářadí a technických pomůcek 
používaných na staveništi.  

(d) certifikát o shodě systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
s požadavky ČSN EN ISO 45001.   

6.5 Zhotovitel se zavazuje před zahájením realizace díla a dále při každé změně, poskytnout 
svým zaměstnancům veškeré potřebné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a informace o přijatých opatřeních k odstranění rizik a postupech při 
mimořádných událostech na pracovišti. Za zaměstnance se za účelem splnění všech 
povinností dle tohoto článku považují i všechny osoby, které s vědomím zhotovitele 
podílejí na realizaci díla. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen splnění této 
povinnosti doložit. 

6.6 Zhotovitel bez dalšího přebírá plnou odpovědnost za realizaci konkrétních opatření 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat 
působení neodstranitelných rizik při realizaci díla, zejména ve fázích a činnostech se 
zvýšeným rizikem. 

6.7 Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o 
odborné a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců v rozsahu stanoveném právními a 
ostatními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vnitřními předpisy Správy 
železnic, státní organizace nebo Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, zejména pokynů určeného zástupce 
objednatele, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik objednatele, energetika, ekologa, 
odborně způsobilé osoby v požární ochraně objednatele, zaměstnance v oblasti kontroly 
jakosti, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a specialisty 
BOZP stavby objednatele (je-li určen). Zhotovitel se zavazuje těmto osobám poskytovat 
potřebnou součinnost. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje k účasti na poradách BOZP stavby svolaných objednatelem nebo 
Specialistou BOZP stavby a postupovat dle dohodnutých opatření, způsobem a ve 
lhůtách ujednaných.  

6.10 Je-li pro staveniště nebo lomový provoz ustanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je zhotovitel povinen plnit řádně 
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veškeré povinnosti vůči takovému koordinátorovi (i takové, který by jinak byl povinen 
plnit objednatel), tj. zejména je povinen: 

(a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění; 

(b) poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi trvalou 
součinnost pro plnění jeho úkolů; 

(c) zúčastňovat se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek stavby. A případně zajistit 
přítomnost dalších osob jako například: osoby odborně způsobilé v prevenci rizik; 

(d) dodržovat plán BOZP pro realizované dílo a postupovat dle dohodnutých opatření, 
způsobem a ve lhůtách v plánu BOZP uvedených; 

(e) plnit opatření stanovená koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a vyžadovat plnění těchto opatření i od svých dodavatelů; 

(f) na pokyn koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
přerušit práci (pokud jsou fyzické osoby na staveništi vystaveny bezprostřednímu 
ohrožení bezpečnosti, života nebo zdraví). 

6.11 Na lomových provozech objednatele vykonává funkci koordinátora BOZP vedoucí 
lomových provozů objednatele. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje v souladu s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci souvisle oplotit a zajistit pracoviště (staveniště) proti vstupu nepovolaných osob, 
popřípadě jeho samostatnou část, pokud oplocení nezajišťuje objednatel či další 
písemně určený subjekt. Oplocení zřízené objednatelem je zhotovitel povinen udržovat 
v řádném a bezpečném stavu do doby splnění realizace díla a náležitě dbát o to, aby 
nedocházelo ke vstupu nepovolaných osob.  

6.13 Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce zhotovitele. 
Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění objednateli jeho jméno a 
příjmení, jakož i telefonické spojení a adresu pro elektronické doručování (např. v Zápise 
o předání pracoviště). 

6.14 Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích, která zhotovitel řádně 
převzal, nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění 
závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 

6.15 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci při pohybu a práci na staveništi a 
jiných vhodných případech používali osobní ochranné pracovní prostředky stanoveným 
způsobem v návaznosti na vyhodnocená rizika, která vznikají při pracovních postupech, 
které pro realizaci díla zvolil a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat. 
Zaměstnanci zhotovitele musí používat osobní ochranné pracovní prostředky v souladu 
s právními předpisy, vždy však minimálně tyto – pracovní oděv, bezpečnostní obuv typu 
S3 splňující podmínky ČSN EN ISO 20345, ochranou přilbu splňující podmínky ČSN EN 
397 nebo ČSN EN 12492, výstražnou vestu, popřípadě výstražné pracovní oděvy splňující 
podmínky ČSN EN ISO 20471. Zaměstnanci zhotovitele musejí být na viditelném místě 
oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem stanoveným objednatelem. Zakazuje 
se používání oděvů či jiných věcí jakkoli omezující sluchové a zrakové vjemy, zejména 
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omezujících rozhled pracovníků (kapuce, čepice s kšiltem, tmavé sluneční brýle) a 
zařízení omezující sluch (s výjimkou OOPP k ochraně sluchu). 

6.16 Zhotovitel je povinen zajistit nepřekračování hlučnosti a prašnosti svých prací 
dle platných hygienických předpisů, ČSN a stavebního povolení. 

6.17 Každý úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně 
oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu 
o úrazu či záznamu v knize úrazů. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny 
povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a ohlášení pracovních úrazů. 

6.18 Objednatel je oprávněn vyžadovat informace o úrazech a závažných mimořádných 
událostech a postupu při jejich vzniku. Objednatel je oprávněn určit organizaci první 
pomoci (vybavenost, umístění a podmínky pro poskytování první pomoci na staveništi 
(pracovišti objednatele). 

6.19 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi přechovávání 
nebo požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že zástupce objednatele (včetně 
odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a Specialisty BOZP stavby) má právo provést 
zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu, nebo návykových, omamných nebo 
psychotropních látek a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. 
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo 
zaměstnance, který se odmítl podrobit zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo 
návykových, omamných nebo psychotropních látek, vykázat ze staveniště nebo 
pracoviště. Neučiní-li tak ani přes výzvu objednatele, má právo vykázat jej objednatel 
jménem zhotovitele. 

6.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit si vlastní dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 
a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při realizaci díla a upozornit 
objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k 
ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů, 

6.21 Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná technická zařízení v souladu s právními 
předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost 
průvodní dokumentaci a doklady o kontrolách, revizích a zkouškách nebo jiné doklady 
osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz. Provizorní osvětlení, přívody elektrické 
energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, českými technickými normami, a s návody jejich 
výrobců. 

6.22 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla, a toho, že se této povinnosti 
nemůže zprostit. 

6.23 Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k 
tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím právním a ostatním předpisům o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

6.24 Zhotovitel zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o 
požární ochraně a příslušných českých technických norem. 
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6.25 Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště, sklady, skládky jakož i přístupové 
komunikace a další plochy v náležitém pořádku, řádném stavu a čistotě.  

6.26 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a strpí způsob provádění a četnost kontrol 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany objednatele a Specialisty BOZP stavby 
(je-li určen), zejména stavu technické prevence, kontroly plnění přijatých opatření 
v oblasti prevence rizik, kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a stanovených 
pracovních postupů, kontroly používání osobních ochranných pracovních prostředků 
zaměstnanci zhotovitele, kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení na 
stavbě. Za účelem kontroly zhotovitel umožní vstup zaměstnanců objednatele, osoby 
odborně způsobilé v prevenci rizik objednatele a Specialisty BOZP stavby na pracoviště 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti přijmout taková opatření, aby při 
provádění kontroly nebyl zástupce objednatele vystaven působení skrytých nebo 
nepředvídaných nebezpečí. 

6.27 Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na provádění díla či činností souvisejících.  

6.28 V případě, že je objednatelem zhotoviteli udělena plná moc ve věci splnění informační 
povinnosti objednatele vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce, je zhotovitel 
povinen, nebude-li výslovně z plné moci plynout jinak: 

(a) v zastoupení objednatele jeho jménem plnit informační povinnosti objednatele 
dle ustanovení § 87 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
(dále jen „zákon o zaměstnanosti“), ve znění pozdějších právních předpisů, vůči 
příslušné krajské pobočce Úřadu práce, a to řádně a včas nejpozději ve lhůtách 
stanovených tímto zákonem, tj. zejména: 

­ splnit informační povinnost při vyslání svého zaměstnance k výkonu práce 
(realizaci díla) splňujícího podmínky vymezené v ustanovení § 87 odst. 1 zákona o 
zaměstnanosti, 

­ splnit informační povinnosti při jakékoli změně údajů takovéhoto zaměstnance, 

­ splnit informační povinnost při ukončení vyslání takovéhoto zaměstnance, 
splnit shora vymezené informační povinnosti i v případě, že podmínky vymezené 
v ustanovení § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti splní fyzická osoba podnikající, 
která není zaměstnancem zhotovitele, ale podílí se na realizaci díla v důsledku 
smluvního vztahu mezi ní a zhotovitelem nebo v případě, že podmínky splní přímo 
zhotovitel, který je fyzickou osobou podnikající. 

(b) doložit objednateli každé jednotlivé splnění povinnosti vymezené v předchozím 
bodě, a to kopií příslušného vyplněného tiskopisu, který je pro účely splnění 
oznamovací povinnosti vydán, s potvrzením o přijetí příslušnou krajskou 
pobočkou Úřadu práce, a to nejpozději pracovní den následující po dni, kdy bude 
zhotovitelem oznamovací povinnost splněna.  

7 Stavební deník 

7.1 Stavbyvedoucí nebo jiný písemně pověřený pracovník zhotovitele je povinen vést ode 
dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích, do kterého zapisuje 
všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména: 

(a) údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti; 
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(b) veškeré odchylky od podkladů k provedení díla, včetně jejich zdůvodnění; 

(c) další údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy, jako je například 
teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí u zemních prací a terénních úprav apod.; 

(d) veškeré další rozhodné skutečnosti, zejména takové, které mohou mít význam ve 
vztahu k rozsahu a kvalitě díla.  

7.2 Kromě oprávněného zástupce zhotovitele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku 
též zástupce objednatele.   

7.3 Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby, 
minimálně však v pracovní dny od 07:00 hodin do 17:00 hodin, a to v místě provádění 
díla, na místě objednatelem určeném a pro umístění stavebního deníku s přihlédnutím 
k okolnostem vhodném. V případě provádění prací mimo pracovní dny platí předchozí 
věta obdobně. 

7.4 Povinnost zhotovitele k vedení stavebního deníku končí okamžikem odstranění či jiného 
vypořádání vad díla, které dílo vykazovalo při jeho převzetí objednatelem.   

7.5 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují průběžně, nejpozději však vždy na konci 
pracovní doby, není-li stanoveno jinak, nejpozději v 16:00 hod., vyjma prací prováděných 
později, které musí být zapsány nejpozději do 8:00 hod. následujícího dne.  

7.6 V případě, že objednatel na stavbě vede elektronický stavební deník, je objednatel 
oprávněn jeho vedení v této podobě požadovat i po zhotoviteli. 

7.7 Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním deníku měnit nebo 
rušit smlouvu. 

8 Vlastnické právo  

8.1 Je-li předmětem díla věc, je jejím vlastníkem od počátku objednatel, není-li jím jiná, 
v dodavatelském řetězci ve vztahu k dílu výše postavená osoba (investor či vyšší 
dodavatel). 

9 Nebezpečí škody 

9.1 Nebezpečí škody na předmětu díla nese od uzavření smlouvy do doby předání a převzetí 
řádně dokončeného díla zhotovitel. 

9.2 Zhotovitel nese dále nebezpečí škody na předmětu díla po dobu jdoucí od oznámení vad 
díla do doby jejich řádného odstranění či jiného vypořádání práv objednatele z vad, a to 
včetně vad, na které se vztahuje záruka za jakost.  

9.3 Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen na své náklady sjednat:  

(a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou činností zhotovitele, a to na věcech i 
na zdraví, ať se jedná o újmu způsobenou provozní činností zhotovitele, vadným 
výrobkem, či jinak v souvislosti s činností zhotovitele, včetně možné újmy 
způsobené zaměstnanci a/nebo dodavateli zhotovitele, a to min. ve výši celkové 
ceny díla bez DPH, nebude-li ve smlouvě uvedena částka vyšší; 

(b) pojištění veškerých stavebních, montážních a dalších s ohledem na charakter díla 
v úvahu přicházejících rizik, pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu 
provádění díla na tomto díle, montážních a stavebních strojích a na zařízení 
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staveniště, a to do výše ceny celého díla bez DPH (nikoli pouze části, na které se 
zhotovitel podílí), nebude-li ve smlouvě uvedena částka vyšší.  

Obě tato pojištění je zhotovitel povinen udržovat po dobu o jeden (1) měsíc překračující 
okamžik převzetí díla objednatelem či odstranění vad díla při tomto převzetí. Doklady o 
pojištěních dle tohoto odstavce je povinen zhotovitel předložit objednateli do deseti (10) 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele dle tohoto odstavce.  

9.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na pracovních pomůckách, materiálu, nástrojích nebo 
na jiném majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy předal objednatel, a to do 
doby jejich vrácení objednateli nebo zpracování při provádění díla. V případě zničení, 
ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku objednatele uhradí zhotovitel 
objednateli jeho cenu, v případě jeho poškození, které lze opravit, náklady vynaložené 
na jeho opravu a dále škodu představující snížení hodnoty poškozené věci (amortizaci). 

10 Termíny a místo plnění  

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu dle smlouvy, současně je povinen dodržet i 
veškeré termínové milníky stanovené smlouvou.   

10.2 Doba pro provedení díla se prodlužuje pouze v případě, že zhotovitel nebude moci dílo 
provádět (i) z důvodu výskytu mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
vzniklé nezávisle na jeho vůli, a to o dobu trvání takové překážky, a dále (ii) z důvodu 
přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytnuté objektivně potřebné 
konkrétní součinnosti objednatele či třetí osoby, kterou není možné zajistit náhradním 
plněním, a to o dobu prodlení s poskytnutím takové součinnosti. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen minimalizovat dopady dané překážky, zejména prováděním prací na 
díle překážkou nedotčených.  

10.3 Nepříznivé klimatické podmínky nejsou za žádných okolností důvodem pro prodloužení 
doby pro provedení díla, tedy ani v případě, že by jinak naplňovaly definici uvedenou 
v předchozím článku.    

10.4 Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, je místo plnění specifikováno následovně:  

(a) místo dodání dokumentace je v sídle objednatele, neoznámí-li objednatel 
zhotoviteli jinou doručovací adresu; 

(b) místo provedení stavby, tj. jednotlivé pozemky – parcely, na nichž bude stavba 
provedena, jsou specifikovány v dokumentaci vymezující předmět díla. 

10.5 V případě pochybností je oprávněn o místu plnění rozhodnout objednatel. 

11 Provedení díla 

11.1 Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení a předání 
objednateli. 

11.2 Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému smlouvou a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

11.3 Dílo se považuje za předané podpisem zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem, podpis zápisu oběma stranami je podmínkou předání a převzetí díla. 
Objednatel je oprávněn dílo převzít též bez součinnost zhotovitele písemným 
oznámením zhotoviteli, že dílo přejímá, v takovém případě nastávají účinky předání a 
převzetí díla okamžikem doručení tohoto oznámení zhotoviteli.  
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11.4 Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli v dostatečném časovém 
předstihu zápisem ve stavebním deníku, nejpozději dva (2) týdny předem.  

11.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
vyžadovaných příslušnými předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy, platnými 
normami, projektovou dokumentací, objednatelem či zvyklostmi v daném oboru. 
V případě pochybností platí, že zkouška provedena být měla. Tyto zkoušky zajistí 
zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel 
objednateli do dvou (2) dnů od jejich provedení. 

11.6 K materiálům a výrobkům budou předány před jejich zabudováním do stavby kopie 
dokladů jednoznačně prokazující požadované vlastnosti a shodu podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 
305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh. 

11.7 Všechny doklady, případně souhrnnou závěrečnou zprávu, jimiž je zhotovitel povinen 
dokladovat řádné dokončení díla, předloží zhotovitel nejpozději dva (2) týdny před 
zahájením předávání díla. Jedná se zejména o tyto doklady: 

(a) projekt skutečného provedení díla ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě 
a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě na označených nosičích dat (CD či 
USB disk), přičemž záznam bude nepřepsatelný, nesmazatelný; Projektem 
skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž 
budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky skutečného 
provedení díla od projektu pro provedení stavby. V případech, kdy pro velké 
množství změn by opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován 
zhotovitelem výkres nový. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu 
opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele; 

(b) veškeré předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně 
„Prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud zhotovitel 
objednateli nepředal případně souhrnnou závěrečnou zprávu; 

(c) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech (4) 
vyhotoveních; 

(d) návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení); 

(e) záruční listy výrobků a zařízení; 

(f) doklady o zaškolení obsluhy; 

(g) doklady o předání odpadů oprávněné osobně podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech; 

(h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla; 

(i) geodetické zaměření provedeného předmětu díla, a to na označených nosičích 
dat. 

11.8 Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů ve smyslu smlouvy zakládá 
prodlení zhotovitele s dokončením díla, a tedy právo objednatele dílo nepřevzít. 

11.9 Objednatel je oprávněn odložit převzetí díla, jinak splňujícího podmínky pro předání, do 
doby převzetí díla osobou, vůči které je objednatel vystupuje jako zhotovitel, nejdéle 
však o tři (3) měsíce.  
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11.10 Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo, tedy prosté jakýchkoliv vad, 
tedy i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

11.11 V případě převzetí díla s vadami není objednatel do doby odstranění vad či jiného 
vypořádání práv objednatele z vadného plnění povinen hradit zhotoviteli část ceny díla, 
jež by odhadem přiměřeně odpovídala jeho právu na slevu z ceny.  

11.12 Pro předání a převzetí díla bude použit zápis připravený objednatelem.  

11.13 Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při kolaudačním řízení 
nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli 
v termínu určeném objednatelem.  

12 Cena za dílo 

12.1 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, 
sdělené a též spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla dle smlouvy a 
předložených podkladů. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky, tj. 
zejména včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, 
dopravy, zařízení staveniště, geodetických prací a další náklady, které patří k úplnému a 
bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedené a jsou nezbytné pro provedení úplného, bezvadného, 
funkčního díla, způsobilého k užívaní ke sjednanému, jinak obvyklému účelu, je 
zhotovitel povinen provést v rámci smlouvou sjednané ceny. 

12.2 Je-li cena díla určena na základě rozpočtu zhotovitele, zaručuje zhotovitel jeho úplnost.    

12.3 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.  

12.4 Cena přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a povinností zhotovitele podle 
příslušné smlouvy, včetně povinností vyplývajících ze záruky za jakost. Pro případ (i) 
zjištění úpadku zhotovitele bez ohledu na způsob jeho řešení, (ii) kdy z jakýchkoli důvodů 
zhotovitel nebude moci dostát svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za 
jakost, nebo (iii) kdy jeho povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou 
jinak než splněním, smluvní strany oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající 20 % 
z celkové ceny díla bez DPH (dále jen „hodnota záruky“). Nastane-li kterákoliv z výše 
uvedených podmínek, pak platí, že cena díla se bez dalšího, zejména bez jakéhokoliv 
úkonu ze strany objednatele, snižuje o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento 
účinek nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku zhotovitele, 
případně okamžikem, kdy bude naplněna jiná z výše uvedených podmínek. Zhotovitel 
má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu ve výši odpovídající jím na 
díle realizovaných prací a dodávek, ponížené o hodnotu záruky.  Objednatel je 
v konkrétním případě oprávněn prokázat vyšší hodnotu záruky pro případy stanovené 
v tomto článku, v takovém případě pak platí hodnota vyšší, objednatelem hodnověrně 
prokázaná, nejvýše však v rozsahu 40 % z celkové ceny díla bez DPH. 

12.5 Nárok na cenu za dílo v plné výši nevzniká rovněž v případě, že zhotovitel provede dílo v 
rozsahu menším, než stanoví smlouva. Nárok na cenu za dílo dále nevzniká v rozsahu 
části díla, kterou zhotovitel neprovedl nebo o který objednatel omezil rozsah díla. Práva 
objednatele plynoucí z porušení povinností zhotovitele tím nejsou dotčena. 

12.6 Oceňování veškerých neprovedených prací (méněpráce) a případných prací 
dohodnutých nad rámec předmětu díla (vícepráce) bude vycházet z jednotkových cen 
uvedených v rozpočtu určujícího cenu díla. V případě prací do rozpočtu nezahrnutých 
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budou tyto oceněny, nebude-li jiné dohody, dle cen v ceníku OTSKP nebo URS (podle 
toho, který bude pro objednatele příznivější), snížených o 15 %. V případě prací 
nezahrnutých do rozpočtu ani ceníků dle předchozí věty bude ocenění provedeno 
v úrovni ceny obvyklé. Zhotovitel bere na vědomí, že na stavbách Správy železnic, státní 
organizace, objednatel řeší vícepráce vůči investorovi stavby formou změn během 
výstavby (ZBV) a tudíž případné vícepráce lze zhotoviteli uznat a následně uhradit cenu 
za jejich provedení pouze za podmínek projednání a schválení ZBV s investorem stavby. 

12.7 Podmínkou úhrady případných víceprací je písemná dohoda o jejich provedení a ceně 
uzavřená před realizací takových prací, bez jejího uzavření nemá zhotovitel právo na 
jejich úhradu. 

13 Platební podmínky 

13.1 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně. 

13.2 V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění) se smluvní 
strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje podpis 
soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu). Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla. 

13.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a nejpozději posledního dne každého kalendářního 
měsíce předložit objednateli soupis provedených prací (včetně podkladů dokazujících 
provedení prací – fotodokumentace, zákresy, výpočty, protokoly zkoušek apod.) 
k odsouhlasení. Objednatel tento soupis odsouhlasí do deseti (10) pracovních dnů od 
předložení, pokud soupis odpovídá skutečnému stavu a vykázané práce jsou provedeny 
řádně, ne však dříve, než tento soupis odsouhlasí osoba, která je ve vztahu k objednateli 
v pozici objednatele. Bez ohledu na stanovisko této osoby objednatel správný soupis 
potvrdí nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od předložení. Soupis obsahující vadně 
provedené či neprovedené práce objednatel vrátí zhotoviteli k opravě. Ve vztahu 
k opravenému soupisu platí výše uvedené podmínky obdobně. Potvrzení soupisu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provádění díla, ani za případné vady 
existující v okamžik převzetí díla objednatelem či vzniklé později. Stejně tak uhrazená 
část ceny díla na základě odsouhlaseného soupisu prací nezakládá bez dalšího právo 
zhotovitele na úhradu v rozsahu, na kterou nevznikl nárok (práce neprovedené, byť 
v soupisu potvrzené, či práce provedené vadně, ve vztahu k nimž nebyla v soupisu 
vznesena žádná výhrada). 

13.4 Na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací je 
zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) dle podmínek sjednaných ve 
smlouvě, na jejichž základě bude provedena úhrada prací v soupisu obsažených. 
Odsouhlasení soupisu prací během provádění díla ze strany objednatele slouží pouze pro 
účely průběžné fakturace a nevylučuje právo objednatele kdykoliv jej i zpětně 
přezkoumat a uplatnit práva ze zjištěných nesprávností.  

13.5 Daňový doklad (faktura) se doručuje poštou na adresu pro doručování objednatele nebo 
mohou být předány osobně do podatelny nebo mohou být po vzájemné písemné 
dohodě zasílány elektronicky na adresu faktury@bergerbohemia.cz, jiné předání faktur 
nebude objednatelem akceptováno a takto doručené faktury nebudou zařazeny do 
účetní evidence objednatele a nezačne plynout jejich splatnost.  

13.6 Dnem úhrady pohledávky zhotovitele se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu 
objednatele.  
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13.7 Faktura musí vždy obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu, a dále: 

(a) pořadové číslo dokladu; 

(b) číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny;  

(c) specifikaci účtu zhotovitele, který musí být zveřejněným bankovním účtem ve 
smyslu zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“);  

(d) vyčíslení pozastávky;  

(e) prohlášení, že rozsah zdanitelného plnění je uveden na soupisu provedených prací, 
který je nedílnou součástí daňového dokladu, pokud není rozsah a předmět 
zdanitelného plnění uveden přímo na daňovém dokladu;  

(f) podpis oprávněného zástupce zhotovitele.   

13.8 Přílohou faktury zhotovitele musí být objednatelem písemně odsouhlasený soupis 
provedených prací včetně jejich ocenění. 

13.9 Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude uvádět chybně, 
případně bude účtováno vadné či neprovedené plnění, je objednatel oprávněn vrátit ji 
k přepracování ve lhůtě splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
běží nová lhůta splatnosti. 

13.10 Splatnost pohledávek zhotovitele činí devadesát (90) dní ode dne doručení řádné 
faktury. Zhotovitel nepovažuje stanovení této lhůty splatnosti za hrubě nespravedlivé, 
když byl seznámen s platebními a jinými podstatnými podmínkami spolupráce 
objednatele s dalšími osobami ve vztahu k dílu, případě stavbě, jejíž část dílo 
představuje. 

13.11 Ve vztahu k pohledávkám uplatněným fakturami, které budou doručeny objednateli 
před celozávodní dovolenou objednatele (tj. před obdobím 19.12. – 13.1. každého 
kalendářního roku), jejichž splatnost by nastala v době trvání této dovolené, se sjednává 
prodloužení splatnosti o dobu trvání této dovolené, tedy o dvacet pět (25) dní. O stejnou 
dobu se bez dalšího prodlužuje lhůta pro úhradu pohledávky, se kterou je spojeno právo 
objednatele na případnou slevu za platbu před termínem splatnosti (dále jen „skonto“), 
pokud by tato lhůta uplynula v průběhu celozávodní dovolené objednatele. Faktury 
doručené v průběhu období této celozávodní dovolené budou zaevidovány s datem 
doručení 13.1., od tohoto data se rovněž počítá lhůta, ve které vzniká objednateli právo 
na případné skonto.  

13.12 V případě, že bude osoba, která je vůči objednateli v postavení objednatele, v prodlení 
s platbou prací vůči objednateli, prodlužují se o dobu tohoto prodlení navýšeného o 
deset (10) dní i lhůty splatnosti pohledávek zhotovitele na úhradu vůči objednateli, 
nejvýše však o sto dvacet (120) dní. 

13.13 Objednatel je oprávněn zadržet z ceny za dílo 10 % podíl z každé fakturované částky 
včetně DPH jako pozastávku k zajištění práv objednatele ze smlouvy, včetně práv ze 
záruky za jakost (dále jen „pozastávka“). Zhotovitel je povinen pozastávku v každém 
daňovém dokladu řádně vyčíslit. Pozastávka bude zhotoviteli uhrazena takto: 

(a) část pozastávky ve výši 5 % ze zadržené ceny za dílo bude uhrazena na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn učinit nejdříve po převzetí 
díla bez vad osobou, která je ohledně díla ve vztahu k objednateli v pozici 
objednatele, nejpozději však po uplynutí dvou (2) let ode dne odstranění všech vad 
vyskytujících se na díle v době převzetí díla objednatelem. Není-li takové osoby, je 
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zhotovitel oprávněn výzvu učinit nejdříve po převzetí díla bez vad objednatelem. 
K výzvám zhotovitele učiněným v rozporu s dohodnutými podmínkami se nepřihlíží;  

(b) část pozastávky ve výši 5 % ze zadržené ceny za dílo bude uhrazena na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn učinit nejdříve jeden (1) 
měsíc po skončení záruční doby a splnění všech povinností zhotovitele ze záruky za 
jakost. K výzvám zhotovitele učiněným v rozporu s dohodnutými podmínkami se 
nepřihlíží.  

13.14 Dílčí části pozastávky jsou splatné na výzvy zhotovitele zaslané obdobně jako daňové 
doklady zhotovitele a učiněné za podmínek výše uvedených ve splatnosti v délce 
odpovídající délce splatnosti pohledávek zhotovitele na úhradu ceny díla dle smlouvy.     

13.15 Pozastávku je zhotovitel za podmínky výslovného souhlasu objednatele nahradit 
bankovní zárukou od renomované banky se sídlem v České republice či od zahraniční 
banky prostřednictvím její pobočky na území České republiky, a to ve výši pozastávky s 
tím, že bankovní záruka bude vystavena jako (i) neodvolatelná a bezpodmínečná, (ii) 
bude se vztahovat na veškeré povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy a (iii) doba 
jejího trvání nesmí být kratší než předpokládaná splatnost pozastávky. Text této 
bankovní záruky musí být předem schválen objednatelem. 

13.16 Úhrady pohledávek (faktur) probíhají z technických důvodů pouze jednou týdně, a to 
každé pondělí. Splatnost pohledávek (faktur), která nastane později, než pět (5) 
kalendářních dnů před pondělím, se bez dalšího prodlužuje o sedm (7) kalendářních dnů. 
O stejnou dobu se bez dalšího prodlužuje lhůta, ve které vzniká objednateli právo na 
případné skonto, je-li v jejím průběhu pohledávka zhotovitele (ponížená o případné 
skonto) uhrazena. V takovém případě se tedy nejedná o prodlení objednatele a není ani 
dotčen nárok objednatele na případné skonto. 

13.17 V případě, že platná právní úprava ukládá zhotoviteli splnění určité povinnosti, zejména 
daňové či poplatkové, je zhotovitel povinen vždy takovou povinnost splnit řádně a včas. 
V případě, že si je zhotovitel vědom, byť i jen potenciální hrozby, že své povinnosti 
nesplní řádně a včas, je povinen takovou skutečnost okamžitě písemně sdělit 
objednateli. 

13.18 V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat pro 
objednatele, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky 
pod režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním 
stranám ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny 
splnit veškeré povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na 
vědomí, že vyúčtování ceny za dílo se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.  

13.19 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude hradit pohledávky zhotovitele pouze na 
zveřejněné bankovní účty ve smyslu zákona o DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít 
zveřejněný účet, je objednatel oprávněn pozastavit úhrady do doby zjednání nápravy. 
Na toto období se také staví běh splatnosti všech pohledávek zhotovitele, a lhůta 
splatnosti začne od počátku běžet okamžikem, kdy zhotovitel doručí objednateli 
oznámení o zveřejnění bankovního účtu uvedeného na faktuře. Pro případ, že se 
zhotovitel v průběhu trvání smlouvy stane nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, 
ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části může 
objednatel využít institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a 
zákona o DPH. V takovém případě objednatel formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatí v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je 
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tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé 
koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele dle dispozic 
správce daně pro postup dle § 109a zákona o DPH.  Zaplacení částky na účet správce 
daně zhotovitele objednatelem je dle dohody stran splněním povinnosti objednatele 
vůči zhotoviteli. 

13.20 Zhotovitel je na vyzvání objednatele povinen zpracovat na své náklady a předložit 
objednateli do pěti (5) dnů zatřídění a klasifikaci majetku pořízeného při provádění díla 
pro potřeby daňového odpisování ve smyslu účinného zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu a příslušného pokynu Generálního finančního ředitelství. 

14 Opatření při prodlení zhotovitele 

14.1 Zhotovitel je v prodlení, nesplní-li kteroukoliv povinnost dle smlouvy řádně a včas. 

14.2 Je-li z okolností zjevné, že prodlení zhotovitele nastane a/nebo zhotovitel prohlásí, že 
danou povinnost nesplní (dále jen „hrozící prodlení“), má objednatel právo postupovat 
tak, jako kdyby k prodlení zhotovitele již došlo.     

14.3 Objednatel je oprávněn v případě prodlení či hrozícího prodlení zhotovitele se splněním 
jakékoliv povinnosti zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.  

14.4 Objednatel je tak zejména oprávněn v případě prodlení či hrozícího prodlení zhotovitele 
s prováděním díla či jeho části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení 
díla či jeho části, včetně i všech souvisejících výkonů a prací, sám či prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na úhradu 
provedení této části díla a je povinen nahradit objednateli veškerou tímto postupem 
vzniklou škodu či jinou újmu, zejména spočívající v objednatelem vynaložených 
nákladech ponížených o to, co objednatel podle smlouvy ve vztahu ke zhotovitelem 
neprovedené části díla ušetřil. Při uplatnění (přefakturaci) takových nákladů ze strany 
objednatele zhotoviteli má objednatel vůči zhotoviteli dále nárok na zaplacení tzv. 
přefakturační přirážky ve výši 10 % z přefakturovaných nákladů, představující paušální 
náhradu administrativních nákladů objednatele spojených s úkony vedoucími ke 
zjednání nápravy.  

14.5 V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla či jeho části oproti sjednaným 
termínům se o dobu tohoto prodlení bez dalšího prodlužuje splatnost všech pohledávek 
zhotovitele za objednatelem na základě smlouvy. Celkem může být splatnost 
pohledávek zhotovitele ve smyslu ujednání předchozí věty prodloužena nejvýše o 
dvanáct (12) měsíců. 

14.6 Jiná práva objednatele vůči zhotoviteli z důvodu jeho prodlení či hrozícího prodlení, 
zejména právo na smluvní pokuty či náhradu škody či jiné újmy, nejsou postupem dle 
tohoto článku OP dotčena.     

14.7 Postupem dle tohoto článku OP není dotčena ani záruka zhotovitele za jakost díla jako 
celku. 

14.8 Nestanoví-li objednatel výslovně jinak, neodstupuje objednatel postupem dle tohoto 
článku ani zčásti od smlouvy.  

14.9 Zhotovitel je povinen odčinit objednateli v penězích i nemajetkovou újmu, kterou 
porušením povinností ze smlouvy či jiným jednáním objednateli způsobí.  
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15 Vady díla a záruka za jakost  

15.1 Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, přičemž za vadu díla se považuje zejména každý 
jeden z následujících případů:  

(a) plnění neodpovídá množstvím, jakostí či provedením výsledku určenému smlouvou; 

(b) dílo nemá, pokud jde o vlastnosti výslovně smlouvou nesjednané, vlastnosti obvyklé, 
případně neodpovídá platným, uznávaným, obvykle používaným či spravedlivě 
očekávaným požadavkům, zejména užitným, estetickým a technickým, včetně 
standardů (norem) ČSN, EN a ISO. Za obvyklé vlastnosti díla se považují mj. (i) 
obvyklá životnost všech jeho součástí, tedy použitých materiálů i zařízení, jakož i (ii) 
obvyklý průběh degradace a opotřebování těchto součástí, přičemž práva 
objednatele ze záruky za jakost tím nejsou dotčena;  

(c) dílo není způsobilé pro sjednaný, a v rozsahu nesjednaném obvyklý, účel; 

(d) dílo má vlastnost, u níž nelze při uzavření smlouvy při vynaložení potřebné péče 
předpokládat, že by objednatel tuto vlastnost požadoval či její existenci toleroval; 

(e) nedodání dokladů předvídaných smlouvou, zejména dokladů nutných pro řádné 
užívání díla, jakož i vady v těchto dokladech;  

(f) na díle či jeho části váznou práva zhotovitele či třetí osoby; 

(g) plnění je vadné ve smyslu právních předpisů.  

(společně dále jen „vady“)    

15.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, kterou zaručuje, že dílo bude po 
záruční dobu prosté vad, jak jsou tyto shora vymezeny, zejména že po tuto dobu bude 
způsobilé pro sjednaný, a v rozsahu nesjednaném pro obvyklý, účel a že si zachová 
smlouvou sjednané a jinak, v rozsahu smlouvou nesjednaném, obvyklé vlastnosti 
(funkční i estetické).  

15.3 Délka záruční doby je sjednána na šedesát jedna (61) měsíců, není-li dále stanoveno 
jinak.  

15.4 Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. 

15.5 Pokud bylo dílo převzato objednatelem s vadami, prodlužuje se záruční doba o dobu 
jdoucí od převzetí díla objednatelem do úplného vypořádání práv objednatele z těchto 
vad.  

15.6 Záruční doba ve vztahu k dílu jako celku se dále staví po dobu jdoucí od oznámení vady 
zhotoviteli v průběhu jejího trvání do úplného vypořádání práv objednatele z předmětné 
vady.  

15.7 Záruka za jakost díla bez ohledu na předchozí ustanovení neskončí před uplynutím 
záruční doby poskytnuté objednatelem třetí osobě mající postavení objednatele vůči 
objednateli. Uvedené však platí maximálně po dobu dvou (2) let od okamžiku, kdy by 
záruční doba jinak uplynula.   

15.8 V případě, že zhotovitel bude provádět dílo či jeho část prostřednictvím podzhotovitele, 
je zhotovitel povinen nejpozději v den, kdy podzhotovitel začne dílo či jeho část 
provádět, předložit objednateli podzhotovitelem řádně podepsaný a platný záruční list, 
kterým podzhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo či jeho část prováděnou 
podzhotovitelem, a to v délce trvání šedesát jedna (61) měsíců ode dne předání a 
převzetí díla objednatelem. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena.  
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16 Práva z vad a záruky za jakost  

16.1 Je-li dílo převzato objednatelem s vadou nebo vyskytne-li se jakákoliv vada v záruční 
době, má objednatel podle své volby právo: 

(a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 

(b) na odstranění vady opravou; 

(c) na přiměřenou slevu z ceny díla; 

(d) odstoupit od smlouvy; 

(e) na odstranění vady třetí osobou či je oprávněn tuto odstranit svépomocí, ať už 
opravou či dodání nové věci bez vad či chybějící věci, a uplatnit náklady takto 
vzniklé vůči zhotoviteli.   

16.2 Do doby úplného vypořádání zvoleného práva objednatele je objednatel oprávněn svou 
volbu práva bez omezení měnit.  

16.3 V případě, že objednatel požaduje odstranit vadu nebo objednatel nezvolí právo z vady, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady. Zhotovitel je povinen:  

(a) zahájit odstraňování vady, která má charakter havárie, do třech (3) hodin od jejího 
oznámení a tuto vadu odstranit do dvaceti čtyř (24) hodin, nebude-li to objektivně 
možné, pak má zhotovitel povinnost do dvaceti čtyř (24) hodin provést opatření 
k eliminaci vzniku škody na majetku či újmě na životu a zdraví a dále má povinnost 
postupovat dle písm. (b) tohoto odstavce; 

(b) zahájit odstraňování jiné vady do třech (3) dnů od oznámení vady a tuto vadu 
odstranit nejpozději do deseti (10) dnů, nebudou-li objektivní podmínky 
vyžadovat lhůtu delší. V takovém případě platí tato delší lhůta stanovená jako 
technologicky a/nebo technicky nejkratší možná. 

16.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 
sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele 
z odstranění vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

16.5 Zhotovitel je při odstraňování vad vázán příkazy objednatele, zejména pokud jde o 
způsob odstraňování vady. Na případnou nevhodnou povahu příkazu je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit obdobně jako při provádění díla, jinak odpovídá za 
následky nevhodného příkazu. Neudělí-li objednatel žádný příkaz, je zhotovitel povinen 
vadu odstranit tak, aby se již neprojevila.   

16.6 V případě odstranění vady zhotovitelem počíná běžet nová záruční doba, a to na tu část 
díla, u které se vada projevila a byla odstraněna. 

16.7 Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 
předání díla, a uplatnit nároky z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez 
ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že vada spočívá 
v nezachování obvyklé životnosti součástí díla (použitých materiálů či zařízení) a/nebo 
neobvyklém průběhu degradace a opotřebování těchto součástí, je objednatel oprávněn 
oznámit takovou vadu a uplatnit práva z ní plynoucí i po uplynutí záruční doby, a to do 
tří (3) let od projevu takové vady, nejdéle však do konce doby obvyklé životnosti dané 
součásti díla.  V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, 
případně u vad vztahujících se k životnosti dle přechozí věty ve lhůtách tam uvedených, 
je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace norem stanovených právními předpisy, 
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které v tomto ohledu upravují postavení objednatele odlišně, se vylučují. Zhotoviteli 
tedy nesvědčí právo namítnout opožděné oznámení vady. 

16.8 Právy objednatele z vad a záruky za jakost nejsou dotčena ostatní práva objednatele, 
zejména práva na náhradu škody či jiné újmy a na smluvní pokuty.   

17 Sankce při porušení povinností 

17.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení.  

17.2 V případě, že jsou ve smlouvě sjednány dílčí termíny plnění díla (milníky), je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení se splněním takového termínu, a to až do okamžiku 
prodlení zhotovitele s provedením díla jako celku, kdy se uplatní pokuta dle přechozího 
odstavce.  

17.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad nebo jejich odstraněním 
v termínech dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

17.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každý případ porušení 
povinnosti obstarat materiály či výrobky potřebné pro provedení díla v souladu s odst. 
3.5 OP, a to ve výši 10.000 Kč za každou odebranou dodávku betonu, kameniva či jiné 
komodity od jiného dodavatele, přičemž dodávkou se rozumí každý jeden 
autodomíchávač (v případě betonu) a nákladní automobil (v případě jiných materiálů a 
výrobků).  

17.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez 
DPH za každý den prodlení s vyklizením staveniště, nejméně však 10.000 Kč za každý 
započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 

17.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý 
případ pověření provedením díla či jeho části jinou osobu (podzhotovitele) bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.  

17.7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
případ, kdy zhotovitel poruší svou povinnost nejednat bez účasti zástupce objednatele 
se stavebníkem, respektive s vyšším dodavatelem o podmínkách provádění díla. 

17.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
případ, kdy zhotovitel poruší svou povinnost provádět záznamy do stavebního deníku 
dle těchto OP nebo nezajistí, aby byl stavební deník po celou provozní dobu přístupný 
na staveništi oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci. 

17.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
případ porušení povinnosti plynoucí ze smlouvy či právních předpisů v oblastech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  

17.10 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč v případě, 
že zhotovitel nepředloží objednateli včas potvrzení dle odst. 5.9 OP nebo se jedno nebo 
více z těchto potvrzení ukážou jako nepravdivá. 

17.11 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
případ porušení povinností zhotovitele dle odst. 6.28 (a) nebo (b) OP.  
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17.12 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč v případě 
porušení povinnosti sjednat a/nebo udržovat pojištění dle odst. 9.3 OP, a dále za každý 
započatý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH.  

17.13 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý případ porušení povinnosti zdržet se jednání ve vztahu k pohledávkám 
zhotovitele za objednatelem ze smlouvy dle odst. 19.1 nebo 19.2 OP. 

17.14 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti 
zdržet se započtení svých pohledávek za objednatelem podle odst. 20.1 OP, a to ve výši 
30 % z celkové výše zhotovitelem takto započítávaných pohledávek. 

17.15 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinností 
ve vztahu k důvěrným informacím ve smyslu odst. 21.2 OP ve výši 50.000 Kč za každý 
případ porušení. 

17.16 V případě prodlení zhotovitele s úhradou peněžitého dluhu vůči objednateli je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. V případě prodlení delším než devadesát (90) dní se smluvní 
pokuta dle předchozí věty za každý další započatý den zvyšuje o 0,1 % z dlužné částky.    

17.17 V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele ze smlouvy v tomto článku výslovně 
neuvedené je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý případ porušení.  

17.18 Ujednáním ani zaplacením smluvních pokut není nijak dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody či jiné újmy vzniklé z porušení povinností zhotovitele smluvními 
pokutami utvrzenými. Objednatel je tak oprávněn uplatnit právo na náhradu škody či 
jiné újmy v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

17.19 Nároky objednatele na smluvní pokuty jsou splatné bez dalšího, zejména bez nutnosti 
výzvy objednatele, v den následující po dni, ve kterém právo na smluvní pokutu vzniklo.  

17.20 Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele a zprostit odpovědnosti za jakékoli 
peněžité sankce, ztráty, náklady, nároky, výdaje nebo požadavky, které objednatel utrpí 
nebo které mu vzniknou či budou proti němu uplatněny, pokud takové peněžité sankce, 
včetně pokut uložených orgány veřejné správy, ztráty, náklady, nároky, výdaje nebo 
požadavky vzniknou přímo nebo nepřímo z titulu nebo v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele dle smlouvy.  

18 Odstoupení od smlouvy 

18.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených právními 
předpisy a smlouvou.  

18.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího, tedy bez poskytnutí 
dodatečné lhůty k plnění, v kterémkoliv z těchto případů:  

(a) prodlení zhotovitele s prováděním díla oproti sjednaným dílčím termínům plnění 
díla (milníků) o více než deset (10) dní;  

(b) prodlení zhotovitele s provedením díla jako celku;  

(c) provádění díla vadným způsobem;  

(d) provádění díla či jeho části jinou osobou (podzhotovitelem) bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele;  

(e) porušení povinnosti zhotovitele předložit včas pravdivá potvrzení dle odst. 5.9 OP; 
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(f) porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. 6 OP, tedy povinností na úsecích 
(i) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (ii) požární ochrany a (iii) zaměstnanosti;  

(g) zánik smlouvy mezi objednatelem a osobou mající postavení objednatele vůči 
objednateli, v jejímž rámci se objednatel zavázal provést dílo, jež je předmětem 
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem;   

(h) vstup zhotovitele do likvidace;  

(i) zjištění úpadku zhotovitele v rámci insolvenčního řízení.   

18.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v  jiných než v přechozím odstavci 
stanovených případech porušení smlouvy zhotovitelem, a to poté, co zhotovitel svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel písemně 
poskytl.  

18.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v těchto případech: 

(a) prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo nebo její části, a to poté, co objednatel 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, ne kratší než třicet (30) 
dní, kterou mu zhotovitel písemně poskytl;  

(b) neposkytnutí součinnosti objektivně nutné pro provádění díla přes písemnou 
výzvu zhotovitele, a to v souhrnu po dobu delší než dva (2) roky;  

(c) vstup objednatele do likvidace;  

(d) zjištění úpadku objednatele v rámci insolvenčního řízení.   

Ostatní zákonné důvody pro odstoupení na straně zhotovitele se vylučují. 

18.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva objednatele (i) na náhradu škody či 
nemajetkové újmy, (ii) na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení již vzniklá, (iii) 
plynoucí z odpovědnosti za vady a záruky za jakost ve vztahu k provedené části díla, (iv) 
ujednání o místní příslušnosti soudu, ani (v) jiná ujednání, která mají vzhledem ke své 
povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.  

19 Postoupení a zastavení pohledávek 

19.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky ze smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Stejně tak není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele uzavřít ani jinou smlouvu (faktoringovou apod.) nebo učinit 
jednostranné právní jednání s obdobným či stejným obsahem, jehož důsledkem by bylo 
nabytí pohledávek zhotovitele ze smlouvy třetí osobou (včetně nabytí budoucího či 
vázaného na odkládací podmínku). 

19.2 Zhotovitel není rovněž oprávněn ohledně jakýchkoli pohledávek ze smlouvy uzavřít 
zástavní smlouvu, či učinit jiné právní jednání, jehož důsledkem by byla povinnost 
objednatele plnit jakoukoli pohledávku zhotovitele k rukám třetí osoby či 
k pohledávkám zřídit jakékoli jiné právo. 

20 Započtení pohledávek 

20.1 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádných svých pohledávek za 
objednatelem. 

20.2 Objednatel je oprávněn provést započtení svých pohledávek za podmínek stanovených 
právními předpisy, včetně započtení pohledávek nejistých či neurčitých, když v této 
souvislosti smluvní strany vylučují aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.  
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21  Důvěrnost informací 

21.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace a doklady, které získal v průběhu 
uzavírání a plnění smlouvy či které mu byly jinak v souvislosti se smlouvou zpřístupněny, 
jsou důvěrné. Tím není dotčena ochrana (a právní režim) informací představujících 
obchodní tajemství. 

21.2 Zhotovitel je oprávněn zveřejnit či jinak používat jakékoliv důvěrné informace, včetně 
případných fotografií díla či jeho části, jiných záznamů o díle či části apod., pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

21.3 Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, v platném znění a dále v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a příslušnými právními předpisy. 

22 Ostatní ustanovení 

22.1 Pokud se některé z ustanovení smlouvy stane neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným, zbývající ustanovení smlouvy tím nebudou dotčena. Smluvní strany 
nahradí tato neplatná, neúčinná či nevymahatelná ustanovení jinými právně platnými, 
účinnými a vymahatelnými ustanoveními, která budou smyslem a účelem podobná 
nahrazovaným ustanovením. 

22.2 Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze v písemné formě. 

22.3 V souladu s § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 
dobu ve vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím se 
smlouvou v délce šesti (6) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

22.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, ani 
jedna se nepovažuje za slabší smluvní stranu, že smlouvu uzavírají při svém podnikání a 
na jejich smluvní vztah se tudíž neuplatní § 1793 občanského zákoníku (neúměrné 
zkrácení), ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).  

22.5 Ke splnění peněžitého dluhu podle smlouvy nelze použít směnku.  

22.6 Rozhodným jazykem pro účely plnění smlouvy je český jazyk.  

22.7 Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory ze smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem určeným podle sídla objednatele.  

22.8 Smlouva a záležitosti neupravené smlouvou se řídí právním řádem České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění. 

 
BERGER BOHEMIA a. s. BERGER BOHEMIA a. s. 
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